
《网络布线》竞赛样题
1、 注意事项：

1) 请按照以下比赛环境，检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

2) 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。

3) 操作过程中，需要及时保存设备配置。比赛过程中，不要对任何设备添加密码。

4) 比赛完成后，比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上，禁止带出考场外。

5) 仔细阅读比赛试卷，分析需求，按照试卷要求，进行设备配置和调试。

6) 团体项目，每队3人；比赛时间为180分钟。

2、 比赛环境：
竞赛软硬件环境： 
	序号
	类别
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	硬件
	钢制实训墙组
	QX-PAW-L1.1
	面
	5

	2
	硬件
	光纤性能测试实训装置
	QXPLD-PX13-A
	套
	1

	3
	硬件
	光纤性能测试实训装置
	QXPLD-PX13-B
	套
	1

	4
	硬件
	综合布线工具箱
	QXPNT-13-1
	套
	1

	5
	硬件
	光纤工具箱
	QXPNT-13-2
	套
	1

	6
	硬件
	电动工具箱
	QXPNT-13-3
	套
	1

	7
	硬件
	人字梯
	国产
	把
	1

	8
	硬件
	网线
	国产
	箱
	1

	9
	硬件
	24口网络配线架
	国产
	个
	3

	10
	硬件
	12口SC光纤配线架
	国产
	个
	3

	11
	硬件
	100对110配线架
	国产
	个
	5

	12
	硬件
	有线电视配线架
	国产
	个
	4

	13
	硬件
	同轴电缆
	国产
	米
	30

	14
	硬件
	英制F头
	国产
	个
	30

	15
	硬件
	G11双通头
	国产
	个
	36

	16
	硬件
	SC耦合器
	国产
	个
	36

	17
	硬件
	25对大对数
	国产
	米
	30

	18
	硬件
	皮线光缆
	国产
	米
	80

	19
	硬件
	快速连接器
	国产
	个
	40

	20
	硬件
	水晶头
	国产
	个
	60

	21
	硬件
	网络模块
	国产
	个
	24

	22
	硬件
	电话模块
	国产
	个
	24

	23
	硬件
	86底盒(明)
	国产
	个
	18

	24
	硬件
	86底盒(暗)
	国产
	个
	18

	25
	硬件
	双口面板
	国产
	个
	24

	26
	硬件
	TV面板
	国产
	个
	4

	27
	硬件
	20PVC线槽（含配件）
	国产
	米
	12

	28
	硬件
	40PVC线槽（含配件）
	国产
	米
	36

	29
	硬件
	Φ20PVC线管（含配件）
	国产
	米
	36

	30
	硬件
	Φ50PVC线管（含配件）
	国产
	米
	6

	31
	硬件
	十字螺丝
	国产
	个
	200

	32
	硬件
	机柜螺丝
	国产
	个
	100

	33
	硬件
	4号尼龙扎带
	国产
	根
	100

	34
	硬件
	标签扎带
	国产
	个
	100

	35
	硬件
	标签纸
	国产
	袋
	1

	36
	硬件
	记号笔
	国产
	只
	3

	37
	硬件
	Φ50 黄腊管
	国产
	米
	1

	38
	硬件
	Φ20 黄腊管
	国产
	米
	2

	39
	硬件
	安全帽
	国产
	个
	3

	40
	硬件
	电脑
	国产
	套
	1

	41
	软件
	Microsoft office
	
	
	1

	42
	软件
	Auto CAD
	
	
	1

	43
	软件
	Microsoft visio
	
	
	1

	
	软件
	Microsoft Windows xp
	
	
	1


注：

1) 3个24口网络配线架为FD机柜内安装使用；
2) 3个100对110配线架为FD机柜内安装使用；
3) 3个光纤配线架为FD机柜内安装使用。
3、 竞赛题：

1．项目背景
某市某局新增分部办公点，因办公业务需要，在城区百盛金座商务楼中租用1、2楼作为新办公室。考虑长远需求，现在一、二层分别设一个配线间，另在两层之间的楼道间采用6U壁挂机柜方式，设有一个楼层分线箱。楼层主干穿线采用明装40线槽方式布线，楼层管理间到各办公室新增点位采用PVC线槽明装敷设，其中新装修部分预埋PVC20线管暗装方式穿线，为方便暗装方式穿线均自制弯头，考虑办公主干传输性能和带宽的需求，语音主干用大对数，网络主干光纤传输，有线电视采用SYWV75-5同轴电缆敷设。请根据例图1-2，实现该市某局办公点办公规划需求。
模块一：光纤网布线及安装
1) 完成光纤配线架的上架安装。

2) 按附图1-1、1-2所示，要求完成BD-FD3 主干皮线光缆敷设，主干链路安装1根PVC线管Φ50mm，Φ50mm线管（与大对数、同轴电缆合用）中敷设的线缆进6U机柜。墙体至BD机柜部分线管贴地敷设，主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设，并使用冷压方式制作光纤SC冷压接头，光纤整理入BD光纤配线架1-4号端口和FD3光纤配线架1-4号端口，并制作标签。

3) 按附图1-1、1-2所示，要求完成CD-BD 主干皮线光缆敷设，主干链路安装1根PVC线管Φ50mm，Φ50mm线管（与大对数、同轴电缆合用）中敷设的线缆进6U机柜。BD至CD机柜部分线管贴地敷设，主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设，并使用冷压方式制作光纤SC冷压接头，光纤整理入CD光纤配线架1-4号端口和BD光纤配线架的1-4号端口，并制作好光纤及配线架端口标签。

4) 按图1-1、1-2所示，要求完成FD3-FD1 楼层光纤敷设，楼层链路管材采用40线槽，楼层光纤采用2根1芯皮线光缆敷设，使用冷压方式制作光纤SC冷压接头，光纤整理入FD2光纤配线架1-2号端口和FD3光纤配线架1-2号端口，配线架上架，并制作好光纤及配线架端口标签。

5) 按图1-1、1-2所示，要求完成FD3-FD2 楼层光纤敷设，楼层链路管材采用40线槽，楼层光纤采用2根1芯皮线光缆敷设，使用冷压方式制作光纤SC冷压接头，光纤整理入FD2光纤配线架1-2号端口和FD3光纤配线架3-4号端口，配线架上架，并制作好光纤及配线架端口标签。

6) 以冷接方式制作4根SC-SC光纤1米跳纤,要求成品后差异小于等于1CM，波长：1550nm，阀值：0.2dB。
7) 按要求对链路敷设的光缆进行绑扎、预留、整理。

模块二：建筑物布线系统、办公及家庭网络布线

1. 建筑群子系统布线

1) 按照设计要求，完成CD、BD机柜内语音配线架等设备的安装。

2) 按附图1-1、1-2所示，要求完成BD-CD 主干大对数电缆敷设，主干链路安装1根PVC线管Φ50mm，Φ50mm线管（与光缆合用）中敷设的线缆进6U机柜。BD至CD机柜部分线管贴地敷设，主干大对数采用2根25对大对数电缆敷设，选择对应色谱端接至BD语音配线架1-50端口，打在线块后端口；CD语音配线配线架1-50端口，打在线块后端口。

3) 按附图1-1、1-2所示，要求完成BD-FD3 主干大对数电缆敷设，主干链路安装1根PVC线管Φ50mm，Φ50mm线管（与光缆合用）中敷设的线缆进6U机柜。墙体至BD机柜部分线管贴地敷设，主干大对数采用2根25对大对数电缆敷设，选择对应色谱端接到BD语音配线架1-50端口，打在线块前端口；FD3语音配线架1-50端口，打在线块后端口。

4) 制作好配线架端口标签。

5) 按要求对链路敷设的大对数电缆进行绑扎整理。

2. 办公及家庭网络布线

1) 按图1-2所示，要求完成FD3-FD1 楼层大对数电缆敷设，楼层链路管材采用40 线槽，楼层干线采用25对大对数电缆敷设，端接到FD3语音配线架1-25号端口、FD1语音配线架1-25端口。

2) 按图1-1、1-2所示，要求完成FD3-FD2 楼层大对数电缆敷设，楼层链路管材采用40线槽，楼层干线采用25对大对数电缆敷设，端接到FD3配线架26-50号端口、FD2语音配线架1-25端口。

6) 照设计要求，完成FD1、FD2机柜内网络配线架、110配线架、同轴电缆配线架的上架安装。

3) 按照附图1-2所示，使用指定型号PVC线管线和线槽完成，FD1至终端信息面板；FD2至终端信息面板路由敷设。

4) 完成FD1壁装机柜内配线架的安装，完成FD1壁装机柜24口配线架1-11端口端接，完成FD1语音信息点到110配线架的端接，要求与大对数匹配。模块端接线序统一按照568B和电话模块端接方法进行端接，做好标签。
5) 完成FD2壁装机柜内配线架及的安装，完成FD2壁装机柜24口配线架1-11端口端接，完成FD2语音信息点到110配线架的端接，要求与大对数匹配。模块端接线序统一按照568B和电话模块端接方法进行端接，做好标签。
6) 完成FD1、FD2配线架到信息面板的线缆敷设，要求FD1、FD2壁装机柜内线缆预留50cm-60cm，工作区面板预留线缆5-10cm。

7) 完成FD2同轴电缆配线架到TV面板的线缆敷设与安装，要求TV面板内线缆固定牢固，预留5-10CM。
8) 按照附图1-2所示位置， FD1、FD2终端共26个底盒及面板安装，要求安装位置正确。

9) 按照附图1-2所示，除了图示要求使用手工制作弯头之外，其它均可使用成品弯头。

10) 所有面板等终端设备的安装及标签制作。

模块三：综合布线系统端接测试与安装

1） 网络跳线制作和测试 
现场制作6根跳线，其中： 
2根为568B-568B线序，每根长度1米； 
2根为568A-568B线序，每根长度1米；
2根为有线电视跳线，每根长度0.5米；
制作完毕后网络跳线在综合布线铜缆配线实训装置上的测试仪进行线序和通断测试。 
要求： 
· 跳线长度符合要求， 
· 线序正确， 
· 压接护套到位， 
· 剪掉牵引线，
· 英制F头要求压接牢固，同轴电缆中心长度合适。  
2)  测试链路和线序测试
按照图3所示，在标记CD的铜缆配线实训装置上，在第一组25对110配线架上模块上依次完成4组测试链路的端接。 
要求： 
· 每段双绞线长度合适， 
· 端接处解绞长度合适， 
· 端接位置合适，
· 线序正确， 
· 剪掉牵引线。 
[image: image1.jpg]



图3

3)  复杂永久链路和模块端接 
按照图4所示在标有BD的铜缆配线实训装置上完成4组复杂永久链路布线和端接，端接次序从左向右，不允许中间留空。 
要求： 
· 每段双绞线长度合适， 
· 端接处解绞双绞线长度合适， 
· 端接位置合适， 
· 线序正确， 
· 剪掉牵引线。 
[image: image2.jpg]



图4
模块四:工程管理项目   

1. 根据设计和安装施工现场情况完成如下图表的制作：信息点统计表、端口对应表、材料统计表、施工进度表、系统拓扑图、项目施工设计布局图。

2. 编写项目竣工总结报告，要求报告名称正确，封面竞赛组编号正确，封面日期正确，内容清楚和完整，包含工程实施的计划安排和实施过程。
3. 竣工资料全部为电子文档，要求保存至桌面/提交文档 文件夹中。
附图：1-1
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说明：

每个比赛工位包括了网络综合布线系统工程的建筑群子系统网络配线机柜（CD），建筑物子系统机柜（BD），建筑物楼层管理间子系统机柜（FD1、FD2），楼层分线箱（FD3）。
附图：1-2
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根据现场布置情况，请参赛选手特别注意下列规定：

1) CD为1台光纤性能测试实训装置A型，模拟建筑群子系统网络配线机柜。 

2) BD为1台光纤性能测试实训装置B型，模拟建筑物子系统网络配线机柜。 

3) FD1、FD2分别使用1个6U壁挂机柜，模拟建筑物的楼层管理间机柜。

4) FD3使用1个6U壁挂机柜，模拟建筑物的楼层分线箱。

5) 双口示意的面板内安装信息模块，两横两纵凹槽模拟暗管安装方式。

6) [image: image5.png]


 表示双口面板，一个端口为网络，另一个端口为语音。
7)  [image: image6.png]


  表示TV面板。
8) [image: image7.png]


表示Φ20PVC线管。
9) [image: image8.png]


表示20 PVC线槽或40PVC线槽。
10) [image: image9.png]


表示Φ50 PVC线管。
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